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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

KOSTENVORANSCHLAG ± 10% (inkl. MWST)

10

NPK KAPITEL

111 Regiearbeiten / Diverses / Unvorhergesehenes SFr. 9'000.00
112 Prüfungen SFr. 3'250.00
113 Baustelleneinrichtungen SFr. 19'500.00
117 Abbruch und Demontage SFr. 25'500.00
172 Brückenabdichtung SFr. 8'000.00
211 Baugrubenaushub + Bauwerkshinterfüllung SFr. 25'500.00
213 Wasserbau SFr. 15'000.00
222 Pflästerungen und Abschlüsse SFr. 4'250.00
223 Belagsarbeiten SFr. 41'500.00
241 Ortbetonbau SFr. 99'000.00
247 Lehr-, Schutz- und Montagegerüste SFr. 22'500.00
281 Fahrzeugrückhaltesystem und Geländer SFr. 22'000.00

Total Bauarbeiten SFr. 295'000.00
MWST (8%) 23'600.00
Diverses + Rundung 1'400.00

10 SFr. 320'000.00

20
21 Vermessung und Vermarkung SFr. 1'500.00
22 Markierungsarbeiten SFr. 1'500.00

20 SFr. 3'000.00

30
41 Gebühren / Bewilligungen SFr. 1'000.00
42 Inserate / Diverses SFr. 2'000.00

30 SFr. 3'000.00

40
41 Projekt und Bauleitung SFr. 35'976.15
42 Nebenkosten SFr. 1'000.00

40 SFr. 36'976.15

TOTAL ERSTELLUNGSKOSTEN (gerundet) SFr. 363'000.00

Vergleichskosten pro m2 Brückenfläche (inkl. halber Schleppplatten) : 
Fläche: ca. 143 m2 SFr./m2 2'540.00

Nicht enthalten sind:                
- Werkleitungen
- Landerwerb

Total Diverses

HONORAR

Total Honorar

PREIS

BAUARBEITEN

Total Bauarbeiten

NEBENARBEITEN

Total Nebenarbeiten

DIVERSES
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

222.XXX Regiearbeiten Löhne 3'500.00 SFr. 0.90 3'150.00

232.XXX Regiearbeiten Material 2'000.00 SFr. 0.90 1'800.00

242.XXX Regiearbeiten Maschinen + Geräte 2'000.00 SFr. 0.90 1'800.00

262.XXX Dittrechnungen 2'000.00 SFr. 1.10 2'200.00

200 TOTAL REGIEARBEITEN 8'950.00

TOTAL NPK 111: SFr. 8'950.00
RUNDUNG: SFr. 50.00

ÜBERTRAG: SFr. 9'000.00

 

 NPK 111  "Regiearbeiten"

AUSMASSBERECHNUNG
GESCHÄTZTE SUMME AUSMASS
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

412.XXX Baustelleneinsätze Labor 1/2 Tag 2 = 2.00 St 300.00 600.00

413.XXX Herstellen von Würfeln mit Frischbeton 9 = 9.00 St 25.00 225.00

421.XXX Druckfestigkeitsprüfungen an 3 Würfeln 3 = 3.00 St 200.00 600.00

481.311 Frischbetonkontrollen 2 = 2.00 St 200.00 400.00

400 TOTAL BETONBAUWERKE 1'825.00

511.XXX Einrichtungen für Prüfungen am Bauwerk 1 = 1.00 gl 400.00 400.00

512.XXX Baustelleneinsätze inkl. An- und Abreise 1 = 1.00 St 150.00 150.00

Schälzugprüfungen maschinell (3er Serie) 1 = 1.00 St 350.00 350.00

Haftzugprüfungen maschinell (3er Serie) 1 = 1.00 St 350.00 350.00

500 TOTAL ABDICHTUNGEN, BAUTENSCHUTZ 1'250.00

TOTAL NPK 112: SFr. 3'075.00
RUNDUNG: SFr. 175.00

ÜBERTRAG: SFr. 3'250.00

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS

NPK 112  "Prüfungen"
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

111.XXX Gesamte Baustelleneinrichtung 1 = 1.00 gl 12'500.00 12'500.00

100 TOTAL GESAMTE BAUSTELLENEINRICHT. 12'500.00

212.XXX Fussgängersteg 1 = 1.00 gl 4'000.00 4'000.00

231.XXX Gesamte Baustellensignalisation 1 = 1.00 gl 1'500.00 1'500.00

281.XXX Zusätzliche Einrichtungen gemäss UNT 1 = 1.00 gl 1'500.00 1'500.00

200 TOTAL BAUSTELLENERSCHLIESSUNG 7'000.00

TOTAL NPK 113: SFr. 19'500.00
RUNDUNG: SFr.

ÜBERTRAG: SFr. 19'500.00

 

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS

NPK 113  "Baustelleneinrichtung"
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

121.XXX Strassenbrücke abbrechen 1 = 1.00 gl 17'000.00 17'000.00

121.XXX Fundationen abbrechen 1 = 1.00 gl 5'000.00 5'000.00

100 TOTAL ABBRÜCHE, GESAMTLEISTUNG 22'000.00

213.110 Walzasphaltbeläge von Hand schneiden 5 = 5.00 m 17.00 85.00

213.120 Walzasphaltbeläge maschinell schneiden 20 = 20.00 m 8.50 170.00

213.200 Walzasphaltbeläge abbrechen 25 9 = 225.00 m2 8.00 1'800.00

214.100 Abschlüsse abbrechen 30 = 30.00 m 8.00 240.00

223.XXX Geländer abbrechen 2 12 24.00 m 7.00 168.00

224.100 Zäune und Pfosten demontieren 5 = 5.00 m 10.00 50.00

224.300 Masten und Signaltafeln demontieren 2 = 2.00 St 150.00 300.00

225.101 Kontrollschächte abbrechen 2 = 2.00 St 110.00 220.00

200 TOTAL GRUND 3'033.00

 
 TOTAL NPK 117: SFr. 25'033.00

RUNDUNG: SFr. 467.00

ÜBERTRAG: SFr. 25'500.00

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS

NPK 117  "Abbrüche und Demontagen"
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

111.XXX Allg. Baustelleneineinrichtung 1 = 1.00 gl 2'000.00 2'000.00

100 TOTAL BAUSTELLENEINRICHTUNG 2'000.00

211.XXX Reinigung Besen und ölfreier Druckluft 175 = 175.00 m2 2.00 350.00

221.XXX Hochdruck- Wasserstrahlen 175 = 175.00 m2 10.00 1'750.00

261.XXX Untergrund vorstreichen mit Polymerbitumen 140 = 140.00 m2 3.50 490.00

200 TOTAL VORBEREITUNGSARBEITEN 2'590.00

341.111 PBD einbauen, liegende Flächen 140 = 140.00 m2 22.00 3'080.00

341.113 PBD einbauen, Auf- und Abbordungen 16 = 16.00 m 15.00 240.00

300 TOTAL ABDICHTUNGSSYSTEME 3'320.00

 TOTAL NPK 172: SFr. 7'910.00
RUNDUNG: SFr. 90.00

ÜBERTRAG: SFr. 8'000.00

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS

NPK 172  "Abdichtungen von Bauten
unter Terrain und für Brücken"
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

212.111 Oberboden im offenen Bereich abtragen 10 4 0.3 = 12.00 m3 6.00 72.00

221.101 Ober- und Unterboden abtragen 10 4 0.5 = 20.00 m3 8.00 160.00

233.001 Lagerflächen ansäen 50 = 50.00 m2 2.00 100.00

200 TOTAL KULTURERDARBEITEN 332.00

311.100 Baugrubenaushub maschinell, west 4.5 3 15 = 202.50 m3 7.00 1'417.50

Baugrubenaushub maschinell, ost 6 2.75 20 = 330.00 m3 7.00 2'310.00

331.001 Aushub von Hand, inkl. seitl. Lagerung 5 = 5.00 m3 75.00 375.00

300 TOTAL AUSHUBARBEITEN 4'102.50

511.100 unbelasteten Ober- oder Unterboden liefern 10 4 0.5 = 20.00 m3 25.00 500.00

521.100 Primärmaterial liefern (Kiessand II) 0.5 3 20 2 = 60.00 m3 45.00 2'700.00

500 TOTAL MATERIALLIEFERUNGEN 3'200.00

681.100 auffüllen mit Material west 4.5 2 15 = 135.00 m3 13.00 1'755.00

681.100 auffüllen mit Material ost 3.5 2 20 = 140.00 m4 13.00 1'820.00

600 TOTAL DAMMBAU UND STÜTZKONSTR. 3'575.00

711.200 Transporte fest, inkl. Gebühren 285 = 285.00 m3 40.00 11'400.00

Transporte fest, innerhalb Bst auf Zw.dep 275 = 275.00 m3 10.00 2'750.00

700 TOTAL TRANSPORTE UND LAGERUNG 14'150.00

 

TOTAL NPK 211: SFr. 25'359.50
RUNDUNG: SFr. 140.50

ÜBERTRAG: SFr. 25'500.00

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS

NPK 211  "Baugruben und Erdbau"

44963_KV_Brücke Kropfackerstrasse 19.09.2016



44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

141.100 Abbruch Ufer und Sohlenbefestigung 6 10 0.5 = 30.00 m3 20.00 600.00

100 TOTAL Vorbereitungsarbeiten 600.00

241.100 Pumpen für Wasserhaltung 100 = 100.00 h 3.50 350.00

251.100 Wasserhaltung 1 = 1.00 gl 3'000.00 3'000.00

200 TOTAL Wasserhaltung 3'350.00

511.XXX Natürliche Gesteinskörnung liefern 5 10 0.5 = 25.00 m3 40.00 1'000.00

515.XXX Natursteine liefern für Blocksatz 100/70/70 8 10 0.5 2.4 96.00 to 60.00 5'760.00

541.XXX Geotextil 6 12 72.00 m2 5.00 360.00

531.XXX Kiesiges Bettungsmaterial, einbauen 5 10 0.5 25.00 m3 10.00 250.00

543.300 Blocksatz als Ufersicherung erstellen 8 10 0.5 2.4 96.00 to 35.00 3'360.00

500 TOTAL Hartverbauungen 10'730.00

 

TOTAL NPK 213: SFr. 14'680.00
RUNDUNG: SFr. 320.00

ÜBERTRAG: SFr. 15'000.00

NPK 213  "Wasserbau"

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

211.100 Pflastersteine liefern 18 = 18.00 m 11.00 198.00

212.100 Schalensteine liefern 14 = 14.00 m 15.00 210.00

215.100 Randsteine Typ RN liefern 2.5 = 2.50 m 45.00 112.50

215.100 Randsteine Typ RN Brückensteine liefern 13 = 13.00 m 50.00 650.00

200 TOTAL STEINE UND PLATTEN LIEFERN 1'170.50

311.100 Bundstein einreihig versetzen 13 = 13.00 m 40.00 520.00

Schalenstein einreihig versetzen 6 = 6.00 m 35.00 210.00

311.500 Bund- und Wasserstein zweireihig versetzen 8 = 8.00 m 85.00 680.00

331.301 RN versetzten in Feinkies mit Epoxidharz 13 = 13.00 m 90.00 1'170.00

334.112 Randsteine ausfugen 21 = 21.00 m 8.00 168.00

382.XXX Bewegungsfugen erstellen 3 = 3.00 St 8.00 24.00

387.XXX Natur- und Betonsteine bearbeiten 2 = 2.00 St 30.00 60.00

300 TOTAL ABSCHLÜSSE VERSETZEN 2'832.00

TOTAL NPK 222: SFr. 4'002.50
RUNDUNG: SFr. 247.50

 ÜBERTRAG: SFr. 4'250.00

 

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS

NPK 222  "Pflästerungen 
und Abschlüsse"
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

111.XXX Allgemeine Baustelleneinrichtung 1 = 1.00 gl 500.00 500.00

130.XXX Einrichtung für Walzasphalt 1 = 1.00 gl 2'000.00 2'000.00

150.XXX Einrichtung für Gussasphalt 1 = 1.00 gl 1'250.00 1'250.00

190.XXX Einrichtung für Fugenarbeiten 1 = 1.00 gl 1'250.00 1'250.00

100 TOTAL BAUSTELLENEINRICHTUNG 5'000.00

231.111 Trockenreinigung, von Hand 300 = 300.00 m2 1.00 300.00

231.211 Nassreinigung, mit Wasser, bar 100 300 = 300.00 m2 1.50 450.00

271.XXX Lieferung Planiematerial 125 0.05 = 6.25 m3 45.00 281.25

282.200 Feinplanie erstellen 125 = 125.00 m2 4.50 562.50

200 TOTAL VORARBEITEN 1'593.75

422.100 Haftvermittler 555 = 555.00 m2 1.50 832.50

441.200 ACT 16 N Tragschicht Trottoir 15 0.06 2.4 = 2.16 t 200.00 432.00

442.100 AC 8 N Deckschicht Trottoir 45 0.04 2.4 = 3.78 t 240.00 907.20

AC 8 N Deckschicht Fahrbahn 255 0.04 2.4 = 21.42 t 190.00 4'069.80

451.200 ACT 22 N Tragschicht Strasse 170 0.06 2.4 = 24.48 t 185.00 4'528.80

451.300 ACT 32 Belagskeil 26 0.6 0.2 2.4 = 7.49 t 200.00 1'497.60

451.400 ACB 11 S Binderschicht Brücke 85 0.04 2.4 = 7.14 t 210.00 1'499.40

451.500 ACB 22 S Binderschicht Strasse 170 0.06 2.4 = 24.48 t 195.00 4'773.60

424.100 Arbeitsnähte ausbilden, Haftvermittler 51.0 = 51.00 m 7.50 382.50

482.XXX Vergussfuge nächträglich gefräst 60x110 mm 13.5 = 13.50 m 195.00 2'632.50

482.XXX Vergussfuge nächträglich gefräst 20x30mm 13.0 2 = 26.00 m 20.00 520.00

482.XXX Vergussfuge nächträglich gefräst 40x75mm 15.5 2 = 31.00 m 85.00 2'635.00

483.100 Abranden Deckbelag 60.0 = 60.00 m 2.00 120.00

400 TOTAL Belagsarbeiten 24'830.90

622.622 GA Fahrbahn 35mm 85.0 0.04 2.4 = 8.16 to 750.00 6'120.00

622.623 GA Trottoir 40mm 30.0 0.04 2.4 = 2.88 to 800.00 2'304.00

600 TOTAL Gussasphalt 8'424.00

Einlaufschacht neu erstellen 1.0 = 1.00 gl 1'200.00 1'200.00

900 TOTAL Nebenarbeiten 1'200.00

TOTAL NPK 223: SFr. 41'048.65
RUNDUNG: SFr. 451.35

ÜBERTRAG: SFr. 41'500.00

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS

NPK 223  "Belagsarbeiten"
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

121.XXX Unterlagsbeton WL-Fundamente 2.1 27.5 = 57.75 m2 17.00 981.75

Unterlagsbeton Flügelwände 5 1 = 5.00 m2 17.50 87.50

Unterlagsbeton Schleppplatte 74.5 = 74.50 m2 18.00 1'341.00

100 TOTAL VORARBEITEN 2'410.25

216.XXX Schalungen Schleppplatten 34 0.25 = 8.50 m2 50.00 425.00

Schalungen Fundamente 26.5 0.4 2 = 21.20 m2 45.00 954.00

231.XXX Schalungen für WL Wände Typ 2 26.5 1.65 = 43.73 m2 50.00 2'186.25

231.XXX Schalungen für Flügelwände Typ 2 6.7 1.5 = 10.05 m2 85.00 854.25

231.XXX Schalungen für WL Wände Typ 4.1 26.5 1.15 = 30.48 m2 65.00 1'980.88

231.XXX Schalungen für Flügelwände Typ 4.1 6.7 1.5 = 10.05 m3 105.00 1'055.25

233.100 Schalung für Konsolen 26.5 0.6 = 15.90 m2 95.00 1'510.50

235.XXX Abschalungen ohne Bew.durchdr. Fundamente 1.5 0.45 4 = 2.70 m2 50.00 135.00

Abschalungen ohne Bew.durchdr. WL-Wände 1.65 0.55 4 = 3.63 m2 65.00 235.95

236.XXX Abschalungen mit Bew.durchdringung 26.5 0.5 = 13.25 m2 90.00 1'192.50

200 TOTAL SCHALUNGEN  ( 1 ) 10'529.58

361.100 Schalungen Brückenuntersichten Typ 4.1 66 = 66.00 m2 65.00 4'290.00

361.200 Schalungen Konsoluntersichten Typ 4.1 32 = 32.00 m2 95.00 3'040.00

Schalungen Konsolkopf Typ 4.1/3.1 1.15 26.0 = 29.90 m2 225.00 6'727.50

363.100 Abschalungen Gehwegerhöhung 0.14 13.0 = 1.82 m2 260.00 473.20

364.100 Stirnschalungen bei Brückenenden 26.5 0.6 = 15.90 m2 95.00 1'510.50

364.200 Abschalung Brücke-Konsolkopf 0.32 26.0 = 8.32 m2 125.00 1'040.00

300 TOTAL SCHALUNGEN  ( 2 ) 17'081.20

411.XXX Rohreinlagen verlegen 13 3 = 39.00 m 30.00 1'170.00

444.XXX Styrofoameinlage 26.5 0.2 = 5.30 m 20.00 106.00

400 TOTAL AUSSPARUNGEN UND EINLAGEN 1'276.00

NPK 241  "Ortsbetonbau"

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

511.XXX Bewehrung Schlepplatten 110 17.2 = 1'887.60 kg 2.20 4'152.72

Bewehrung Fundamente 60 17.5 = 1'049.40 kg 2.20 2'308.68

Bewehrung Widerlager 120 21.9 = 2'623.20 kg 2.20 5'771.04

Bewehrung Flügelwände 80 4.02 = 321.60 kg 2.20 707.52

Bewehrung Konsolen Schleppplatten 110 2.49 = 273.90 kg 2.20 602.58

Bewehrung Brückenplatte 135 60 = 8'100.00 kg 2.20 17'820.00

Bewehrung Konsolköpfe 115 7.59 = 872.85 kg 2.20 1'920.27

512.100 Positionszuschläge 100 = 100.00 St 8.00 800.00

512.200 Kleinmengenzuschläge 2 = 2.00 St 50.00 100.00

515.XXX Schneiden von Betonstählen 100 = 100.00 St 2.00 200.00

531.200 98.0 0.8 = 78.40 m 8.00 627.20

66 0.8 = 52.80 m 6.00 316.80

Anschlussbewehrung 5 = 5.00 m 50.00 250.00

500 TOTAL BEWEHRUNG 35'576.81

616.XXX Beton Schleppplatten 66 0.26 = 17.16 m3 215.00 3'689.40

Beton Fundamente 26.5 1.5 0.44 = 17.49 m3 200.00 3'498.00

631.XXX Beton für Widerlagerwände 26.5 1.65 0.5 = 21.86 m3 220.00 4'809.75

Beton für Flügelwände 6.7 1.5 0.4 = 4.02 m3 220.00 884.40

Beton für Konsolen Schleppplatten 26.5 0.09 = 2.49 m3 320.00 797.12

600 TOTAL BETON  ( 1 ) 13'678.67

761.XXX Beton Brückenplatte 60 = 60.00 m3 220.00 13'200.00

Beton für Konsolköpfe 33 0.23 = 7.59 m3 280.00 2'125.20

700 TOTAL BETON  ( 2 ) 15'325.20

812.XXX Betonoberflächen abtaloschieren (Br.pl.) 110 = 110.00 m2 3.50 385.00

Betonoberflächen abtaloschieren Schl.pl.) 66 = 66.00 m2 6.00 396.00

814.XXX Betonoberfl. abtaloschieren Konsolköpfe 33 = 33.00 m 17.00 561.00

821.XXX Abdecken Betonoberfläche Br.pl. 110.0 = 110.00 m2 2.50 275.00

Abdecken Betonoberfläche Schl.pl 33.0 = 33.00 m2 2.50 82.50

891 Hydrophobierung Betonoberfläche 33.0 1.15 = 37.95 m2 17.50 664.13

800 TOTAL NEBENARBEITEN 2'363.63

TOTAL NPK 241: SFr. 98'241.33
   DIVERSES + RUNDUNG: SFr. 758.67

ÜBERTRAG: SFr. 99'000.00

NPK 241  "Ortsbetonbau"

Stützbewehrung  Brückenplatte

Stützbewehrung Schleppplatten

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

 
POS TEXT EH-PREIS PREIS

=
321.001 Lehrgerüst für das Betonieren Oberbau 1 = 1.00 gl 17'000.00 17'000.00

321.002 Fundation für Lehrgerüst gemäss UNT 1 = 1.00 gl 5'000.00 5'000.00

300 TOTAL ORTSFESTE LEHRGERÜSTE 22'000.00

TOTAL NPK 247: SFr. 22'000.00
RUNDUNG: SFr. 500.00

ÜBERTRAG: SFr. 22'500.00

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS

NPK 247  "Lehr-, Schutz- "
und Montagegerüst"
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44963 Brücke Kropfackerstrasse BPAG / kob

POS TEXT EH-PREIS PREIS
=

121.101 Gesamte Baustelleneinrichtung 1 = 1.00 gl 500.00 500.00

100 TOTAL BAUSTELLENEINRICHTUNG 500.00

711.001 Stabgeländer liefern und montieren 33 = 33.00 m 550.00 18'150.00

741.101 Verbunddübel liefern, bohren und vesetzen 19 4 = 76.00 St 40.00 3'040.00

700 TOTAL GELÄNDER UND HANDLÄUFE 21'190.00

TOTAL NPK 281: SFr. 21'690.00
RUNDUNG: SFr. 310.00

 ÜBERTRAG: SFr. 22'000.00

AUSMASSBERECHNUNG
A  x   B   x   C   x   D AUSMASS

NPK 281  "Fahrzeugrückhaltesysteme
und Geländer"
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